SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
ZAKEADOW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POLUDNIE
04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63

Warszawa, dnia 28.09.2018 r.
Nr sprawy: SZPZLO/ZP/09/18

Informacja dla Firm, ktore pobraty Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa
przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Potudnie”.

Ogtoszenie o wszczeciu postepowania zostato opublikowane w Biuletynie Zamoéwier Publicznych w dniu
19.09.2018 r. pod numerem 619111-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Pzp), (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), informujemy, Zze wplynely zapytania dotyczace
tresci SIWZ.

W zwiazku z powyzszym przekazujemy tre$¢ zapytarn wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego:

Pytanie Nr 1

1. Czy zamawiajgcy zgadza si¢ na zmiang naktadoéw rzeczowych w poszczegdinych poz? Dla przyktadu
przedmiar "Zatgcznik Nr 1-2 (instalacje sanitarne)":
poz. 241 System detekcji gazu...

w po.z 241 uzyty KNR-W 2-15 0313-06 odnosi sie w rzeczywistosci do "Zawory kulowe o $r. 50 mm o
potaczeniach spawanych".

Montaz zaworu kulowego o $r. 50 nijak ma sie do montazu systemu detekcji gazu zaréwno pod
wzgledem montazowym jak i roboczogodziny.

Czy Zamawiajacy w takim przypadku podtrzymuje swoje stanowisko, ze niedopuszczalna jest zmiana
podstaw wyceny kosztorysowe podanej w przedmiarze rob6t? Co Zamawiajacy rozumie przez taki
zapis? Czy brak mozliwo$ci edytowania i zmieniania naktadéw rzeczowych?

Czy do przedmiar mozna dopisywa¢ dodatkowe poz. Z uwagi na wynagrodzenie ryczattowe?

2. Prosze o udostepnienie kart doborowych central wentylacyjnych oraz agregatu wody lodowe;.
Zamieszczone w opisie parametry central sa niekompletne i nie precyzujg w sposob dostateczny
wymagan co do ich wyposazenia oraz osprzetu.

Ad. 1

Wykonawca w przypadku stwierdzenia braku pozycji w przedmiarze elementéw ujetych w
projekcie wykonawczym informuje o tym fakcie Zamawiajacego, a Zamawiajacy ma obowiazek
udzielenia odpowiedzi, ze dany element nalezy wycenié¢ w kosztorysie.

Karty doborowe central oraz agregatu wody lodowej stanowia Zatacznik nr 1 i Zalacznik nr 1a do
niniejszej informaciji.

Pytanie Nr 2

W zwigzku z opublikowanym przez Zamawiajgcego postepowaniem przetargowym, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien
publicznych, na wybér Wykonawcy zaméwienia pn.: ,Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w
Dzielnicy Praga Potudnie”- znak sprawy SZPZLO/ZP/09/18 zwracamy sie z prosbg o zmiane terminu
sktadania ofert na dzier 25.10.2018. ‘

Obecna trudna sytuacja na rynku polskim skutkuje tym, ze Generalni Wykonawcy majg problemy
z pozyskaniem ofert od Podwykonawcow zaréwno branzy budowlanej jak i elektrycznej oraz sanitarne;.



Pozyskanie ofert w krotkim czasie jest rzecza niemozliwg przez zobowigzania realizacyjne Firm
Podwykonawczych, natomiast ze wzgledu na drastyczne zmiany cen materiatéw i ustug w ostatnim
czasie pozyskanie rynkowych i aktualnych wycen jest rzeczg konieczna.

Wydtuzenie terminu sktadania ofert umozliwi uczestnikom przetargu przeprowadzenie rzetelnej
analizy dokumentacji projektowej oraz wycen ziozonych od Podwykonawcéw co w konsekwencii
przetozy sig na ztozenie konkurencyjnych ofert dla Zamawiajacego.

Ad. 2

Zamawiajacy informuje, iz odpowiedz na zapytanie w sprawie wydtuzenia terminu sktadania ofert
zostata udzielona w informacji dla Wykonawcéw z dnia 25.09.2018 r.

Pytanie Nr 3

Zawracam si¢ z prosbg o doprecyzowanie zapiséw SIWZ, dotyczacych warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie zdolnosci techniczne;j.

Zamawiajacy okreslit wymagane doswiadczenie tj.. wykonanie w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, w sposéb nalezyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowego ukoriczenia: co
najmniej dwoch robét budowlanych w zakresie niniejszego przedmiotu zaméwienia w postaci budowy
podobnych obiektow, w ktérych roboty podstawowe wykonata firma oferenta, a wartosé netto kazdej z
tych robot budowlanych wynosita co najmniej 10.000.000,00 zt. (stownie: dziesieé milionéw ziotych
00/100).

Prosze o wyjasnienie co na mysli ma Zamawiajgcy, wskazujgc warunek udziatu jako
doswiadczenie przy realizacji budowy podobnych obiektéw, w zakresie niniejszego przedmiotu
zamowienia.

Stwierdzenie ,budowy podobnych obiektéw”, moze by¢ szeroko rozumiane przez Wykonawcéw,
podobnym obiektem, moze byé budynek uzytecznosci publicznej w znaczeniu ogélnym, mozna tez
przyja¢ wezszy zakres do$wiadczeni np. przy budowie budynkéw szpitali i zaktadéw opieki medyczne;j.

Niemniej, nie zmienia to faktu, ze kazdy z potencjalnych wykonawcéw moze dowolnie
zinterpretowac zapis w SIWZ, dotyczacy zdolnosci technicznej, w zwigzku z niejasnoscig zapisow siwz,
moga pojawic sig konflikty intereséw pomiedzy uczestnikami postepowania.

Ad. 3

Zamawiajacy informuje, iz wskazujac warunek udziatu w postepowaniu jako doswiadczenie przy
realizacji budowy podobnych obiektéw w zakresie niniejszego przedmiotu zaméwienia, wymaga
wykonania minimum dwéch obiektéw budownictwa kubaturowego, w tym przypadku budynkéw
uzytecznosci publicznej, ktérych wartosé netto wynosita co najmniej 10.000.000,00 zt. (stownie:
dziesie¢ milionéw zt.) za kazdy obiekt.

Pytania dot. Umowy:

Pytanie Nr 4

§ 5 ust. 1 — Prosze o dostosowanie niniejszego zapisu do ust. 3 — zachodzi tu sprzeczno$é, gdyz
rozliczenia robot przy wynagrodzeniu ryczattowym dokonuje sie w oparciu o procentowe zaawansowanie
robét, a nie w oparciu o kosztorys, ktory jest podstawg rozliczenia przy wynagrodzeniu o charakterze
kosztorysowym. Takie sformutowanie zapiséw umownych moze mieé skutki w pbzniejszym rozliczeniu
robét. Moze dojs¢ do sytuacji, gdzie Wykonawca wykona szereg robét nie uwzglednionych w kosztorysie
ofertowym, badz w ilosci znacznie przekraczajacej ilosci w nim wskazane (ktéry .w tym przypadku
wykonany jest w oparciu o przedmiar robét narzucony w postepowaniu przetargowym przez
Zamawiajacego, ktérego Wykonawca w trakcie przygotowywania przetargu nie mogt modyfikowaé, by
dostosowa¢ pozycje przedmiarowe do dokumentacji projektowe;j). Przypominamy, ze art. 18 ustawy
PZP wskazuje na odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego za przygotowanie i przeprowadzenie postepowania
przetargowego.

Ad. 4

Zamawiajacy pozostawia bez zmian § 5 ust. 1.



Wykonawca w przypadku stwierdzenia braku pozycji w przedmiarze elementéw ujetych w
projekcie wykonawczym informuje o tym fakcie Zamawiajacego, a Zamawiajacy ma obowiazek
udzielenia odpowiedzi, ze dany element nalezy wyceni¢ w kosztorysie.

Pytanie Nr 5

§ 5 ust. 1 — Czy kosztorys ofertowy zataczony do oferty moze by¢ takze podstawa wyceny i rozliczenia
robét dodatkowych na podstawie aneksu do niniejszej umowy czy na podstawie protokotow
koniecznosci?

Ad. 5

Nie dotyczy zapisu w § 5 ust. 1, a roboty dodatkowe nie s3a przedmiotem niniejszego
postepowania.

Pytanie Nr 6

§ 5 ust. 1 — prosimy o zmiane z 70% wartosci brutto rob6t na 95% wartosci brutto robét. Poniewaz na
Wykonawcy cigzg inne zobowigzania finansowe, np. zaptata wynagrodzenia podwykonawca, odwrotne
obcigzenie, koszty utrzymania budowy, etc. Wykonawca nie moze ,czekac” na 30 % wynagrodzenia za
wykonane roboty i ,kredytowac” Inwestyciji.

Ad. 6

Nie dotyczy zapisu w § 5 ust. 1.

Pytanie Nr 7

§ 5 ust. 1 — Czy wartos¢ brutto rob6t odnosi sie do robét faktyczne wykonanych czy do wartosci
ryczattowej umowy? — zachodzi tu kolejna sprzeczno$¢. Zatem prosimy do sprecyzowanie i
przygotowanie umowy w celu jej dostosowania do jednej kategorii obliczania wynagrodzenia — albo
ryczattowej albo kosztorysowe;j.

Ad.7

Nie dotyczy zapisu w § 5 ust. 1.

Pytanie Nr 8

§ 5 ust. 1 — Kolejng kwestig jest to, iz czekanie z wystawieniem ostatniej faktury na 30% warto$¢ robét
do konca realizacji Inwestycji moze narazi¢ Wykonawce na naruszenie art. 106 i ust. 7 ustawy o podatku
od towarow i ustug — faktura musi by¢ wystawiona do 30 dnia od dnia wykonania ustugi - w przypadku
$wiadczenia ustug budowlanych lub budowlano-montazowych — a co za tym idzie na odpowiedzialnos¢
karno-skarbowa i finansowa.

Ad. 8

Nie dotyczy zapisu w § 5 ust. 1.

Pytanie Nr 9

§ 7 ust 1 - Z uwagi na diugi termin realizacji robét oraz liczne obowigzki formalno - finansowe
spoczywajace zarowno na Wykonawcy jak tez podwykonawcach (np. odwrécone obcigzenie) prosimy o
zmiane terminu ptatnosci z 30 dni na 21 dni;

Ad. 9

Zamawiajacy pozostawia bez zmian § 7 ust. 1.

Pytanie Nr 10

§ 7 ust. 7 — prosimy o zmiang na w brzmieniu: ,Kary umowne, ustalone w parciu o zapisy zamieszczone
w § 13 Umowy beda potragcane z faktury koficowej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode”.



Ad. 10

Zamawiajacy pozostawia bez zmian § 7 ust. 7.

Pytanie Nr 11
§ 10 ust. 20 — do kogo nalezg materiaty pochodzace z ewentualnej rozbidrki?

Ad. 11
Materialy z rozbiorki naleza do Wykonawcy.

Pytanie Nr 12
§ 12 ust. 1 pkt. 3 — prosimy o zmiane z 10 dni na 30 dni;

Ad. 12
Zamawiajacy pozostawia bez zmian § 12 ust. 1 pkt 3.

Pytanie Nr 13

§ 13 ust. 1 pkt. 3 — prosimy o wykreslenie zapisu w catosci — dla Zamawiajacego nie jest wazne i nie
ponosi z tego tytutu Zadnej szkody, jezeli dany etap rozpocznie sie pozniej, wazne moze byé to, iz
zakonczy sig pozniej, jezeli moze to wplyna¢ na dotrzymanie terminu kocowego Inwestycji. '
Ad. 13

Zamawiajacy pozostawia bez zmian § 13 ust. 1 pkt 3.

Pytanie Nr 14

§ 13 ust. 1 pkt. 6 — prosimy o wykreslenie — nie ma tu szkody dla Zamawiajgcego, a za nieterminowa
zaptate podwykonawcy naleza sie odsetki ustawowe;

Ad. 14

Zamawiajacy pozostawia bez zmian § 13 ust. 1 pkt 6.

Pytanie Nr 15

§ 13 ust. 2 — prosimy o wykreslenie zapisu w catosci — powyzej w punkcie 6 wyjasnienie i zastapienie
go zapisem w brzmieniu: ,Wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze byé wyzsza niz 10% wartosci
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 5 ust.2 niniejszej umowy.”

29 listopada 2013 roku Sad Najwyzszy wydat wyrok w sprawie | CSK 124/13, dotyczacej przestanek
miarkowania kar umownych jako razgco wygoérowanych. W wyroku tym Sad Najwyzszy wyrazit poglad,
ze ,zadanie zaptaty kary umownej za nienalezyte wykonanie przez dostawce umowy w postaci
uchybienia terminowi spetnienia $wiadczenia niepienieznego w wysokosci znacznie przewyzszajgcej
wysoko$¢ kary zastrzezonej za odstgpienie przez tegoz dostawce od umowy, moze byé potraktowane
jako zadanie zaptaty kary umownej razgco wygérowanej”.

Ad. 15

Zamawiajacy pozostawia bez zmian § 13 ust. 2.

Pytanie Nr 16
§ 13 ust. 3 — Prosimy o wykreslenie zapisu w catosci.

Ad. 16

Zamawiajacy pozostawia bez zmian § 13 ust. 3.



Pozostate pytania:

Pytanie Nr 17

Zgodnie z warunkiem udziatu dotyczacym zdolnosci technicznej Zamawiajgcy postuguje sie terminem |,
budowy podobnych obiektéw”. Czy pod pojeciem obiektéow ,podobnych” zamawiajgcy rozumie obiekty
szpitalne oraz stuzby zdrowia ? Czy zamawiajacy dopuszcza réwniez przebudowe, rozbudowe oraz
nadbudowe ?

Ad. 17

Zamawiajacy informuje, iz wskazujac warunek udziatlu w postepowaniu jako doswiadczenie przy
realizacji budowy podobnych obiektow w zakresie niniejszego przedmiotu zaméwienia, wymaga
wykonania minimum dwoéch obiektéw budownictwa kubaturowego, w tym przypadku budynkoéw
uzytecznosci publicznej, ktérych warto§¢ netto wynosita co najmniej 10.000.000,00 zt. (stownie:
dziesig¢ milionow zt.) za kazdy obiekt.

Zamawiajacy nie dopuszcza przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy.

Pytanie Nr 18

Czy jezeli wykonawca jest duzym przedsiebiorstwem to w formularzu ofertowym powinien ,dopisa¢” w
punkcie 13 wyrazenie ,duze przedsiebiorstwo”, oraz skresli¢ pozostate typy przedsiebiorstw?

Ad. 18

W takim przypadku Wykonawca skresla: ,,$rednim przedsiebiorstwem”, ,,malym
przedsigbiorstwem”, , mikroprzedsiebiorstwem” i nic nie dopisuje.

Pytanie Nr 19

Zgodnie z SIWZ Zamawiajagcy wymaga wskazania w ofercie imion i nazwisk oséb wykonujacych
czynnosci przy realizacji zamoéwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych. Czy w zwiazku z
tym w formularzu ofertowym nalezy ,dopisa¢” punkt zwigzany z danymi kierownika budowy? Prosimy o
przestanie poprawionego formularza ofertowego, ktéry bedzie zawierat miejsce do wpisania tych danych,
tak aby wszyscy Wykonawcy postugiwali sig jednakowym formularzem ofertowym.

Ad. 19

Wykonawca wypetnia Zatacznik Nr 5 do SIWZ pn.: ,WYKAZ OSOB skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego”, o ktérym mowa w pkt V.1l ppkt 2.2 litera ”b”
SIWZ. Dokument jest sktadany na wezwanie Zamawiajacego.

Pytanie Nr 20

Czy gwarancja jakg zaoferuje Wykonawca obejmuje réwniez gwarancje na urzadzenia? Czy gwarancje
na urzadzenia nalezy przyjaé zgodnie z kartami producentéw, tj. minimum 24 miesiace?

Ad. 20

Zgodnie z pkt VIl SIWZ, Wykonawca udzieli petnej gwarancji nie krotszej niz 36 miesiecy,
obejmujacej wykonany przedmiot.zaméwienia w calosci.

Pytanie Nr 21
Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli Wykonawca nie zna nazw Podwykonawcéw na etapie sktadania
oferty to nie musi ich podawa¢ w formularzu ofertowym.

Ad. 21.

W przypadku, jezeli na dzieri skiadania ofert nie sa znane nazwy firm podwykonawcow,
Zamawiajacy wymaga wskazania czy Wykonawca zamierza zlecié podwykonawstwo osobom
trzecim.



Pytanie Nr 22

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca moze
samodzielnie: zmieniac ilosci, dodawa¢ oraz usuwac pozycje kosztorysowe oraz podstawy wyceny w
zaleznosci od witasnej kalkulacji ofertowej wynikajacej z dokumentacji przetargowej? Aktualne zapisy
SIWZ zwigzane z wykonaniem kosztorysow ofertowych, odpowiednie s3 do wynagrodzenia
kosztorysowego, a nie dla wynagrodzenia ryczattowego.

Ad. 22

Wykonawca w przypadku stwierdzenia braku pozycji w przedmiarze elementéw ujetych w
projekcie wykonawczym informuje o tym fakcie Zamawiajacego, a Zamawiajacy ma obowiazek
udzielenia odpowiedzi, ze dany element nalezy wycenié¢ w kosztorysie.

Pytanie Nr 23

Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg kosztorysow szczegdtowych na podstawie udostepnionych
przedmiardw. Aby wykona¢ kosztorys szczegotowy np. w programie Norma, nalezy najpierw recznie
przepisac wszystkie pozycje kosztorysowe z plikow przedmiarowych pdf, co jest bardzo czasochtonne z
uwagi na ilos¢ pozycji oraz wymoég Zamawiajacego, ktéry nie pozwala na zmiane podstaw wyceny
poszczegodinych pozycji kosztorysowych. W zwigzku z tym prosimy o zmiane zapiséw SIWZ dotyczaca
wymaganych kosztoryséw ofertowych, ktére nalezy ztozyé wraz z oferta, na kosztorysy w formie
uproszczonej. Kosztorysy szczegdtowe zostatyby dostarczone w dniu podpisania umowy z wybranym
Wykonawca, natomiast wykonanie kosztoryséw uproszczony bytoby znacznie mniej czasochtonne dla
Wykonawcy.

Ad. 23
SIWZ pozostaje bez zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie Nr 24

Prosimy réwniez o udostepnienie przedmiaréw ofertowych w wersji edytowalnej np. ath, tak, aby mozna
je wezyta¢ do programu kosztorysowego.

Ad. 24

Zamawiajacy nie udostepnia wersji edytowalnej przedmiarow.

Pytanie Nr 25

Prosimy o udostepnienie dokumentaciji kosztorysowej, o ktérej mowa w wzorze umowy: § 1 Przedmiot
umowy, punkt 3. podpunkt 2.

Ad. 25

W § 1 ust 3 pkt 2 wystepuje ogdlne okreslenie ,,Dokumentacja projektowo — kosztorysowa” i jej
nazwa, dokumentacja projektowa niezbedna do przygotowania oferty zostata zamieszczona na
stronie internetowej zamawiajacego.

Pytanie Nr 26

Prosimy o okreslenie doktadnego zakresu rysunkéw warsztatowych, jakie sg w zakresie Wykonawcy.
Prosimy o przestanie zestawienia z brakujgcymi rysunkami warsztatowymi, ktérych wykonanie nalezy
wyceni¢ wraz ofertg, tak, aby dokumentacja opisywata jednoznacznie zakres prac wykonawcy.

Ad. 26

Zakres dokumentacji Wykonawcy, w tym rysunkéw warsztatowych okreéla norma PN-B-03007
Konstrukcje budowlane, Dokumentacja techniczna. Rysunki warsztatowe dotycza wszystkich
elementow konstrukcyjnych (elementy zelbetowe i stalowe) oraz innych elementéw wyposazenia



budynku (np. ksztaltki instalacyjne). W zwiazku z czym, szczegélowy zakres dokumentacji
warsztatowej okresli Wykonawca w zaleznosci od technologii produkciji.

Pytanie Nr 27
Zgodnie z umowg faktury czesciowe mozna sktada¢ od roku 2019. Czy w zwigzku z tym zaptata za

pozostate miesigce w roku 2018, bedzie mozliwa dopiero w pierwszym miesigcu roku 2019?
Ad. 27
Tak

Pytanie Nr 28

Prosimy o udostepnienie projektu geotechnicznego, o ktérym mowa w opisie konstrukcji: ~Warunki
gruntowo-wodne zostaty zbadane i opisane przez firme GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Zwirki i
Wigury 93, 02-089 Warszawa w grudniu 2017 r.”

Ad. 28

Projekt geotechniczny Zamawiajacy udostepnia w postaci zatacznika pn.: ,,Zatacznik do pytania
nr 28”.

Pytanie Nr 29

Prosimy o udostepnienie projektéw budowlanych, na podstawie ktorych zostaly opracowane projekty
wykonawcze.

Ad. 29

Dokumentacja projektowa niezbedna do przygotowania oferty zostata zamieszczona na stronie
internetowej zamawiajacego.

Pytanie Nr 30

Zgodnie z opisem konstrukcji oraz przedmiarem budowlanym dla posadowienia budynku nalezy
zastosowa¢ kolumny DMS. W przedmiarze budowlanym opisano, ze nalezy wykonaé¢ 3 976m kolumn
DSM w gruncie kategorii |. Prosimy udostepnienie szczegotowego projektu opisujacego rozmieszczenie
kolumn DMS, wraz z podaniem wymiaréw oraz diugosci kolumn, ktére nalezy wykonaé .

Ad. 30

W projekcie przewidziano ekran przeciwwodny w formie kolumn DSM wykonywanych w catym
obrysie scianek szczelnych, o $rednicy 400mm, tj. 9 szt/m2, wykonywanych do poziomu -3,5m
ponizej poziomu posadowienia. Sposob wykonania ekranu i kolejno$é robét okreslona zostata w
opisie technicznym branzy konstrukcyjnej (punkt 7.2), przy czym dopuszcza sie zastosowanie
technologii rotwnowaznej pod warunkiem uzyskania wlasciwych pozwolen.

Pytanie Nr 31

W dokumentacji rysunkowej architektury brak nastepujacych rysunkéw: IP196_PW_DR_IIA.10008,
IP196_PW_DR_IIA.10014, IP196_PW_DR_IIA.10107, P196_PW_DR_IIA.10116 i
P196_PW_DR_IIA.10211. Prosimy o ich udostepnienie.

Ad. 31

Rysunki wymienione powyzej Zamawiajacy udostepnia w postaci zatacznika pn.: »Zalacznik do
pytania nr 31”.

Pytanie Nr 32
Prosimy o udostepnienie spisu catej dokumentaciji przetargowej w celu sprawdzenia jej kompletnosci.



Ad. 32

Cata dokumentacja przetargowa jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie Nr 33

Zgodnie z rozdziatem XXIII. SIWZ: ,Zamawiajacy na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp zastrzega
obowigzek osobistego (sitami wtasnymi) wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia
na roboty budowlane w zakresie robét wynikajacych z branzy budowlanej okreslonych w Zatgczniku Nr
1-1 (Przedmiar roboty budowlane)”. W przedmiarze roboty budowlane znajdujg sie wszystkie roboty
budowlane, nie tylko te okreslone jako kluczowe. Jesli rzeczywiscie jest wymég wykonania przez
Wykonawce kluczowych robét to prosimy o okreslenie doktadnego zakresu tych robét. Przykifadowo
prace takie jakie: wykonanie wzmocnienia kolumnami DMS, dostaw i montaz stolarki okiennej i
drzwiowej, dostawa i montaz dzwigu nie sg pracami ktére z reguty moze samodzielnie wykonaé firma
budowlana, lecz musie je zleca¢ specjalistycznym firma.

Ad. 33

Zamawiajacy zgadza si¢ na wytaczenie z kluczowych robét budowlanych: wykonania pali DSM,
wbijania i wyciggania $cianek szczelnych stalowych oraz dostawe i montaz dzwigu.

Wprowadzone zmiany nie prowadzag do zmiany tre$ci Ogtoszenia.

Zamawiajacy informuje, Ze udzielone na zapytania odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowia
integralna czes¢ SIWZ i obowiazuja strone Wykonawcy podczas skiadania oferty.
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