Ogłoszenie nr 500036847-N-2017 z dnia 02-10-2017 r. 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe: Wykonanie robót dodatkowych budowlanych w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, Krajowy numer identyfikacyjny 1286757000000, ul. ul. Krypska  39, 04082   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 102 096, e-mail dzialzamowien@szpzlo.praga-pld.pl, faks 228 100 604. 
Adres strony internetowej (url): www.szpzlo.praga-pld.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie robót dodatkowych budowlanych w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 w Warszawie. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
SZPZLO/ZP/09/17 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych budowlanych w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4 w Warszawie. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
	

	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 9860.53 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DAG PHU Mariusz Kania 
Email wykonawcy: dag.mariuszkania.12@interia.pl 
Adres pocztowy: ul. Dworska 12 
Kod pocztowy: 05-205 
Miejscowość: Dobczyn 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12128.45 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12128.45 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12128.45 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie 
IV.8) Informacje dodatkowe: 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 litera "a"  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Podczas wykonywania robót budowlanych stwierdzono, że zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nie uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia i kosztorysie ofertowym a wynikłych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. W czasie wykonywania prac związanych z demontażem ze ścian odbojnic i narożników ściennych, stwierdzono bardzo zły stan techniczny drewna: zawilgocenie na styku ze ścianą, wypaczenie drewna, ubytki po wypadniętych sękach, fragmentaryczne purchle, brak jedności materiału, a tym samym 15% - 20% cech wytrzymałościowych. Elementy te nie nadają się do renowacji i powtórnego zastosowania. W związku z powyższym zaszła konieczność wykonania i montażu odbojnic, narożników ściennych z tworzywa sztucznego. Dodatkowo komisja w czasie wizji lokalnej po wykonaniu odkrywek ziemnych pod schodami i pochylnią dla niepełnosprawnych – wejście główne do budynku, stwierdziła wilgoć na elementach konstrukcyjnych pochylni i schodów zewnętrznych na styku z gruntem i poprzez penetrację powoduje dalsze zwilgocenie schodów i pochylni. W związku z powyższym, komisja stwierdziła, że należy bezwzględnie wykonać izolację przeciwwilgociową w/w elementów konstrukcyjnych. Wykonawca przedstawił dwie technologie wykonania izolacji przeciwwilgociowej tj.: „Baumit” i „Sika”. Komisyjnie wybrano technologię „Sika”. 
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